

03/03/19

תשובות לשאלות מציעים מכרז זוטא 1/ 2019 מגדל תפן

שאלות של פונה 1

מס"ד	סעיף במכרז/הסכם	פירוט השאלה	תשובה
6 שונות	6.5	נבקש לשנות ל 14 ימים לחתימה על מסמכי ההתקשרות מיום הזכייה.	ישונה ל 14 ימים
נספח א	7	נבקש לשנות ל 14 ימים לחתימה על מסמכי ההתקשרות מיום הזכייה.	ישונה ל 14 ימים
2 הגדרות	2.1	נבקש להוסיף סעיף זמן דיווח תוצאות 14 ימי עבודה מרגע קליטת הדגימה במעבדה.	זמן קבלת תוצאות תוך 14 יום
3 הצהרות הקבלן	3.3	מודיעים אנו מראש כי ייתכן שימוש בקבלן משנה.	שימוש בקבלן משנה רק בהסכמת המועצה בכתב
11 לוח זמנים	11.3	נבקש לשנות ל 14 ימים לחתימה על מסמכי ההתקשרות מיום הזכייה.	תוך 14 יום
12 קצב ביצוע העבודות	12.1+12.2	הבהרה לגבי קצב ביצוע העבודות, מה נחשב עמידה בלו"ז?	ביצוע הדיגום במטש) שפכים וקולחין) אחת לחודש כאשר לא פחות מ 28 יום בין דיגום לדיגום ביצוע דיגום רבעוני בצמתיים לא פחות מ חודשיים בין דיגום לדיגום

המועצה מתנגדת להסרת הסעיף	נא להסיר הסעיף לא מקובל. כמו כן לא ברור מהי השלמת העבודה תוצאות או ביצוע הדיגום?	13.1	13 איחורים בביצוע העבודות
המועצה מתנגדת להסרת הסעיף	סעיף לא מקובל יש לשנותו רק עבור הבדיקות שטרם בוצעו.	13.2	13 איחורים בביצוע העבודות
הסעיף לא ישונה	מהי הדרך האחרת? האם הכוונה לערבות? יש לשנות נוסח "בתיאום עם הקבלן".	13.4	13 איחורים בביצוע העבודות
אין מה לשנות	יש להסיר סעיפים שאינם רלוונטיים לעבודה המבקשת..	15.1 עד 15.8	15 אחריות ותיקונים
ישונה ל 10 לחודש	יש לשנות עד ה 10 לכל חודש.	17.1	17 חשבונות ותשלומים
14 ימים	מהו הזמן לאישור חשבונית מרגע קבלתה?	17.2	17 חשבונות ותשלומים
במקום 18 חודשים ירשם 15 חודשים	יש לשנות שתוקפה 12 חודשים ערבות שנתית.	20.1	20 ערביות
אין מה לשנות	יש לשנות הניסוח בתיאום עם הקבלן.	22.1	22 שונות
ההסכם לשנה אחת עם אופציה ל 4 תקופות נוספות של שנה כל פעם	מהו תוקף המרכז לזוכה? והאם קיימת אופצית הארכה?	*	*

שאלות של פונה 2

1. סעיף 6.3- " הקבלן יהיה אחראי לבטיחות בעבודה ובאתר כולו, כולל בתחומי עבודה של קבלני משנה..."

אבקש להסיר ולהבהיר, המעבדה אינה אחראית בבטיחות באתר ואינה מספקת אמצעי זהירות לביטחון ולנוחיות הציבור

הקבלן יהיה אחראי לבטיחות העובדה נשוא מכרז זה.

2. סעיף 7.1- " הקבלן יפעל באתר...ישמור על הניקיון בשטח ביצוע העבודה, יבצע על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח ניקיון כנדרש" במידה ויגרם נזק או לכלוך הקבלן יבצע על חשבונו באחריותו ולשביעות רצון המפקח

אבקש להסיר את המילים "יבצע על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח ניקיון כנדרש, ככל שצריך בעקבות עבודתו". פעילות הדוגם אינה כרוכה בכלוך האתר.

3. סעיף 7.3- "הקבלן יהיה אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, דרך, שביל...יתוקן על חשבונו.. במידה וייגרם נזק יתוקן ע"י הקבלן

אבקש להסיר את הסעיף. הנ"ל אינו בתחום במעבדה

4. סעיף 8.3- אבקש להוסיף גבול אחריות עד גובה סכום הפעילות במכרז אין מה לשנות

5. סעיף 11.04- " כן מצהיר הקבלן ..כי קיים מחסור כללי בפועלים בתחום הבניה ולא תשמע ממנו טענה או דרישה עקב כך"

אבקש להסיר ולהבהיר- פועלי בניין אינם בתחום המעבדה במידה ויש מחסור בעובדים /דוגמים לא תשמע ממנו טענה או דרישה

6. סעיף 20.01- " להבטחת ביצוע מלוא חיוביו..תוך 7 ימים מחתימת החוזה"

אבקש לשנות ל 10 ימים היות וקיימת תלות בבנק ישונה ל 14 ימים בהתאם לבקשת קבלן אחר

7. סעיפים 15.1-15.8- אבקש להסיר. הנ"ל אינו בתחום המעבדה אין מה לשנות

8. סעיף 22.4- " כל תשלום, היטל או אגרה המוטל על הקבלן , יהיה המזמין רשאי לגבותו מאת הקבלן"

אבקש להסיר סעיף זה. לא רלוונטי למעבדה אין מה לשנות

9. אבקש להוסיף- זמני אספקת תוצאות עד 14 ימי עסקים ישונה ל 14 ימי עסקים

10. בכתב הכמויות מופיע לבדיקת זרחן כללי כמות 0, אנא תיקונכם טעות סופר צריך להיות 12